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单项工程汇总表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 单位工程名称 金额(元)
暂估价

安全文明
施工费

其中：(元)

规费

1
启东市人民医院睡眠监测室改造工
程

26337.38  439.13 662.70

2
启东市人民医院睡眠监测室改造工
程—安装

4322.38  64.13 108.76

合  计 30659.76  503.26 771.46



单位工程汇总表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目名称 计算公式 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项工程费 22670.61

2 人工费 分部分项人工费 3380.60

3 材料费 分部分项材料费 17046.41

4 施工机具使用费 分部分项机械费 178.69

5 企业管理费 分部分项管理费 1530.43

6 利润 分部分项利润 534.48

7 措施项目费 措施项目合计 829.42

8 单价措施项目费 单价措施项目合计 200.46

9 总价措施项目费 总价措施项目合计 628.96

10 其中：安全文明施工措施费 安全文明施工费 439.13

11 其他项目费 其他项目费  

12 其中：暂列金额 暂列金额  

13 其中：专业工程暂估 专业工程暂估价  

14 其中：计日工 计日工  

15 其中：总承包服务费 总承包服务费  

16 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 662.70

17 社会保险费
(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费)*2.4%

564.00

18 住房公积金
(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费)*0.42%

98.70

19 环境保护税
(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费)*0%

 

20 税金
(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
-除税甲供材料和甲供设备费/1.01)*9%

2174.65

21 工程造价
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

26337.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第1页 共2页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 010805006001
不锈钢中空玻璃
门

1、门代号及洞口尺
寸：1630*2360mm
2、框、扇材质：2mm
不锈钢板，门框内填
岩棉保温
3、玻璃品种、厚度
：6高透Low-
e+12Ar+6
4、带门襟、拉手等
五金配件

樘 1 4789.46 4789.46  

2 010802003001 钢质木门带门套

1、门代号及洞口尺
寸：900*2200mm
2、门框、扇材质：
钢质木门带门套
3、含五金配件等一
切费用

m2 1.98 576.74 1141.95  

3 011104002001
竹、木
（复合）地板

1、面层材料品种、
规格、颜色：10mm厚
复合地板
2、不锈钢压边条

m2 14.48 96.40 1395.87  

4 011105005001 木质踢脚线

1、踢脚线高度：100
mm
2、面层材料品种、
规格、颜色：成品木
质踢脚线

m 16.42 13.58 222.98  

5 011210002001 金属隔断

1、骨架、边框材料
种类、规格：轻钢龙
骨，填100mm厚隔音
棉

m2 15.56 164.32 2556.82  

6 011207001002 包管笼
1、基层材料种类、
规格：18mm厚细木工
板

m2 2.57 68.63 176.38  

7 011207001001 墙面装饰板

1、龙骨材料种类、
规格、中距：墙面墙
裙以上至吊顶高度处
钉木龙骨
2、面层材料品种、
规格、颜色：8mm厚
洁净板，E0级

m2 49.93 122.90 6136.40  

8 011302001001 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊杆
规格、高度：φ8吊
筋
2、龙骨材料种类、
规格、中距：配套专
用铝合金龙骨
3、面层材料品种、
规格、：铝合金方板
600X600X0.8
（造型）

m2 18.72 177.94 3331.04  

本页小计 19750.90  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第2页 共2页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

9 010810003001 窗帘盒

1、窗帘盒材质、规
格：18mm厚细木工板
基层，9mm厚石膏板
2、防护材料种类：
白水泥腻子二遍，内
墙乳胶漆二遍

m 3.95 59.13 233.56  

10 011501010001 吊柜

1、吊柜规格：1950*
1010mm
2、材料种类、规格
：E0级18mm厚实木多
层免漆板
3、五金种类、规格
：拉手、合页等五金
配件

个 1 1496.29 1496.29  

11 011501011001 矮柜

1、台柜规格：1950*
750mm电脑桌
2、材料种类、规格
：E0级18mm厚实木多
层免漆板
3、五金种类、规格
：抽屉轨道、合页、
拉手等五金配件

个 1 1136.45 1136.45  

12 011609001001 栏杆、栏板拆除
1、栏杆、栏板种类
：不锈钢栏杆拆除

项 1 53.41 53.41  

分部分项合计   22670.61  

1 011701001001 脚手架 项 1 200.46 200.46  

单价措施合计   200.46  

本页小计 3120.17  

合    计 22871.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 439.13

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.700 388.81

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.220 50.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.800 182.97

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.030 6.86

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

15 011707016001
新冠疫情常态化防
控

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

合   计 628.96



规费、税金项目计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

662.70 100.000 662.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

23500.03 2.400 564.00

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

23500.03 0.420 98.70

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

23500.03   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

24162.73 9.000 2174.65

合  计 2837.35



承包人供应主要材料一览表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第1页 共2页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 01090101 圆钢 kg 7.35696 3.98 29.28

2 01210315 等边角钢 ∟40×4 kg 2.9952 4.09 12.25

3 01291713~1 8K不锈钢镜面板 2mm m2 2.097405 314.99 660.66

4 02070261 橡皮垫圈 百个 0.389 25.73 10.01

5 03010322 铝拉铆钉 LD-1 十个 2.8008 0.26 0.73

6 03030115 木螺钉 M4×30 十个 7.81609 0.26 2.03

7 03031206 自攻螺钉 M4×15 十个 6.81375 0.26 1.77

8 03070114 膨胀螺栓 M8×80 套 52.997 0.51 27.03

9 03070123 膨胀螺栓 M10×110 套 24.82272 0.69 17.13

10 03110106 螺杆 L=250 φ8 根 24.82272 0.30 7.45

11 03510705 铁钉 70mm kg 2.771478 6.21 17.21

12 03512000 射钉 百个 2.686973 18.01 48.39

13 04010701 白水泥 kg 1.08704 0.80 0.87

14 04090801 石膏粉 325目 kg 0.13114 0.36 0.05

15 05030600 普通木成材 m3 0.127304 1464.03 186.38

16 05050107~1 洁净板 8mm厚，E0级 m2 52.4265 88.73 4651.80

17 05050136~1
E0级18mm厚实木
多层免漆板

m2 8.89761 53.24 473.71

18 05050136~2
E0级18mm厚实木
多层免漆板

m2 6.161486 53.24 328.04

19 05092103 细木工板 δ18mm m2 6.523215 14.24 92.89

20 05150612 榉木皮 m2 1.387365 13.72 19.03

21 07510105 复合地板 1818×303×10 m2 15.204 70.98 1079.18

22 08010200~1 纸面石膏板 9.5mm厚 m2 1.866375 10.29 19.20

23 08050501~1 铝合金方板 600×600×0.8 m2 19.656 82.81 1627.71

24 08310113 轻钢龙骨(大) 50×15×1.2 m 25.02864 5.57 139.41

25 08310141 U型轻钢龙骨 38×25 m 22.00184 9.43 207.48

26 08310144 U型轻钢龙骨 75×40 m 42.88336 8.58 367.94

27 08310145 U型轻钢龙骨 75×50 m 11.00092 9.43 103.74

28 08330107
大龙骨垂直吊件
(轻钢)

45 只 28.08 0.43 12.07

29 08330305
铝合金T型龙骨
次接件

只 5.616 0.64 3.59

30 08330307
铝合金T型龙骨
主接件

只 11.232 0.94 10.56

31 08330308
铝合金T型龙骨
平面连接件

只 11.232 0.43 4.83

32 08330709
铝合金T型龙骨
挂件

个 86.112 0.51 43.92

33 08350201
铝合金T型主龙
骨

m 35.88624 4.72 169.38

34 09492304 合页 40mm 只 19.713539 3.00 59.14

35 09492706 木拉手 套 9.85507 1.72 16.95



承包人供应主要材料一览表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程 标段： 第2页 共2页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

36 09493560 镀锌铁脚 个 7.0485 1.46 10.29

37 10012711 榉木内角线 10×10 m 16.695848 1.11 18.53

38 10013305 榉木封边线 25×5 m 42.176302 2.14 90.26

39 10031509
成品不锈钢板线
条(展宽50mm)

δ1.0mm m 0.945 15.44 14.59

40 10130305 成品木踢脚线 h=1OO m 17.241 5.77 99.48

41 11010304 内墙乳胶漆 kg 0.73154 13.86 10.14

42 11430327 大白粉 kg 0.13114 0.73 0.10

43 11591102 玻璃胶 L 0.32385 34.30 11.11

44 12060334 防腐油 kg 0.8416 5.15 4.33

45 12413518 901胶 kg 0.52456 2.14 1.12

46 12413535 万能胶 kg 0.00144 17.15 0.02

47 12413544 聚醋酸乙烯乳液 kg 9.499852 4.29 40.75

48 13070105 超细玻璃棉 厚100mm m2 16.338 76.75 1253.94

49 13123509 复合地板泡沫垫 m2 15.928 4.44 70.72

50 17310706 双螺母双垫片 φ8 副 24.82272 0.51 12.66

51 31110301 棉纱头 kg 0.19406 5.57 1.08

52 32090101 周转木材 m3 0.014906 1586.47 23.65

53 CL0001 轨道 套 2.1432 22.18 47.54

54 CL-D00001
不锈钢中空玻璃
门

m2 3.8468 621.10 2389.25

55 CL-D00002 钢质木门带门套 m2 1.98 576.74 1141.95

56 CL-D00005 门襟 套 1 1330.93 1330.93

合计 17024.25



单位工程汇总表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程—安装 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目名称 计算公式 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项工程费 3699.85

2 人工费 分部分项人工费 1122.20

3 材料费 分部分项材料费 1971.88

4 施工机具使用费 分部分项机械费  

5 企业管理费 分部分项管理费 448.87

6 利润 分部分项利润 156.90

7 措施项目费 措施项目合计 156.88

8 单价措施项目费 单价措施项目合计 50.37

9 总价措施项目费 总价措施项目合计 106.51

10 其中：安全文明施工措施费 安全文明施工费 64.13

11 其他项目费 其他项目费  

12 其中：暂列金额 暂列金额  

13 其中：专业工程暂估 专业工程暂估价  

14 其中：计日工 计日工  

15 其中：总承包服务费 总承包服务费  

16 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 108.76

17 社会保险费
(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费)*2.4%

92.56

18 住房公积金
(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费)*0.42%

16.20

19 环境保护税
(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费)*0%

 

20 税金
(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
-除税甲供材料和甲供设备费/1.01)*9%

356.89

21 工程造价
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

4322.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程—安装 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011613001001 灯具拆除 套 2 9.48 18.96  

2 030412001001 普通灯具

1、名称：LED平板灯
2、规格：600*600
mm
3、说明：吸顶

套 4 162.32 649.28  

3 030404034001 照明开关
1、名称：单联单控
开关

个 2 16.36 32.72  

4 030404035001 插座
1、名称：单相二三
眼插座

个 3 19.07 57.21  

5 030404035002 插座 1、名称：网络插座 个 1 20.28 20.28  

6 030411001001 配管 1、规格：PC20 m 60 10.70 642.00  

7 030411001002 配管 1、规格：PC25 m 60 14.23 853.80  

8 030411004001 配线
1、配线形式：管内
穿线
2、规格：BV-2.5mm2

m 180 3.62 651.60  

9 030411004002 配线
1、配线形式：管内
穿线
2、规格：BV-4mm2

m 180 4.30 774.00  

分部分项合计   3699.85  

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 50.37 50.37  

单价措施合计   50.37  

本页小计 3750.22  

合    计 3750.22  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程—安装 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 031302001001 安全文明施工费 100.000 64.13

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 56.25

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 7.88

2 031302002001 夜间施工增加

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 031302003001 非夜间施工增加

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

4 031302004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

5 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

6 031302006001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 031302008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.100 41.25

8 031302009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程—安装 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

9 031302010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 031302011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

11 031302012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.030 1.13

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

12 031302090001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

13 031302091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

14 031302015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程—安装 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

15 031302016001
新冠疫情常态化防
控

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

合   计 106.51



规费、税金项目计价表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程—安装 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

108.76 100.000 108.76

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

3856.73 2.400 92.56

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

3856.73 0.420 16.20

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

3856.73   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

3965.49 9.000 356.89

合  计 465.65



承包人供应主要材料一览表

工程名称：启东市人民医院睡眠监测室改造工程—安装 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 01030106 钢丝 φ1.6 kg 0.396 6.00 2.38

2 03031209 自攻螺钉 M4×40 十个 2.704 0.25 0.68

3 03031211 自攻螺钉 M4×60 十个 0.624 0.26 0.16

4 03070107 膨胀螺栓 M6 套 8.16 0.43 3.51

5 03411302 焊锡 kg 0.72 36.87 26.55

6 03450404 焊锡膏 瓶装50g kg 0.036 51.45 1.85

7 03570225 镀锌铁丝 13#～17# kg 0.3 5.15 1.55

8 03570237 镀锌铁丝 22# kg 0.332 4.72 1.57

9 03633106 冲击钻头 φ6～12 根 0.056 2.57 0.14

10 03652404 金刚石锯片 φ114×1.8 片 0.882 17.15 15.13

11 03652421 锯条 根 1.2 0.19 0.23

12 04010611 水泥 32.5级 kg 91.08 0.27 24.59

13 04030107 中砂 t 0.5796 67.39 39.06

14 05230111 方木台 200×350 块 4.2 0.89 3.74

15 12010103 汽油 kg 1.8 9.27 16.69

16 12413542 胶合剂 kg 0.066 8.56 0.56

17 12430365 塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.81 3.14 2.54

18 22470111~1 LED平板灯 600*600 mm 套 4.04 131.32 530.53

19
23230131-
2~1

单联单控开关 只 2.04 5.32 10.85

20
23412504-
4~1

单相二三眼插座 套 3.06 4.08 12.48

21 24150703 瓷接头 双路 个 4.12 0.24 0.99

22 25030103
BV铜芯聚氯乙烯
绝缘线

450V/750V1.5mm2 m 3.462 0.97 3.36

23 25030104
BV铜芯聚氯乙烯
绝缘线

450V/750V2.5mm2 m 2.289 1.50 3.43

24
25430311-
10~1

BV-2.5mm2 m 208.8 1.92 400.90

25
25430311-
11~1

BV-4mm2 m 198 2.97 588.06

26
26061150-
2~1

PC20 m 63.6 1.64 104.30

27
26061150-
3~1

PC25 公称直径25mm以内 m 63.6 2.35 149.46

28 26066538-2 套接管 公称直径20mm以内 个 10.2 0.27 2.75

29 26066538-3 套接管 公称直径25mm以内 个 10.2 0.27 2.75

30 27130321 光纤信息插座 (双口) 个 1.01 13.31 13.44

31 31110301 棉纱头 kg 0.72 5.57 4.01

32 31150101 水 m3 0.108 4.57 0.49

合计 1968.73
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